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Uvod

V této Technické zpravé uvadim zasady a popis rozsahu a zplsobu provadéni navrzenych
stavebnich Uprav z konstrukéné-statického hlediska.

Konstrukce jsou navrzeny podle platnych CSN EN. Dokladovéno v rozsahu, odpovidajicim
stupni DSP.

Popis konstrukce stavajiciho objektu a navrZené upravy

Predmétem projektu je navrh konstrukéniho feseni stavebnich tprav v rozsahu 1.NP objektu.
Jednd se o podsklepeny fadovy obytny diim (dnes ubytovna) s péti nadzemnimi podlazimi a
podkrovim. Pfizemi je vyuzito jako kancelare.

Objekt je proveden jako zdény konstrukéni trojtrakt. Stafi objektu je cca 90 let.

Popis stavajici konstrukce
Stavajici nosné konstrukce jsou vyhodnoceny na zdkladé zaméfeni a empirie, bez provedeni

stavebn¢ technického prizkumu. Déle je k dispozici dokumentace z archivu stavebniho tradu.

Hlavnimi nosnymi prvky jsou nosné zdéné stény. Tloustka nosného zdiva je odstupniovana podle
podlazi.

Stropy nad suterénem jsou provedeny jako zelezobetonové tramové konstrukce. Stropy nad
nadzemnimi podlazimi nejsou s ohledem na rozsah navrhovanych tprav podstatné (zfejmé také

Zelezobeton), jejich zatiZeni se neméni.

Technicky stav konstrukce
Stavajici nosné konstrukce objektu, ani piicky, nevykazuji v rozsahu navrhovanych uprav
poruchy, ani deformace.

Ucel vyuziti objektu se celkové nezméni — ubytovna a ptislusenstvi.
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Popis navrhovanych konstrukénich uprav
Navrhované tupravy se tykaji predevsim stropu nad 1.PP. Dale budou v daném rozsahu
provedeny upravy podhleda a podlah.

V padorysu 1.NP je navrzena zména dispozice a ucelu vyuziti (kategorie zatizent).

Zmena ucelu vyuziti a nové pricky
Pivodni uréeni mistnosti v 1.NP (v rozsahu provadéni navrzenych zmén) neni znamo.
V soucasné dobé se zde nachazeji kancelafe (qx= 2,5 kN/m? , Qx = 4,0 kN).
Vzhledem ktypu, dimenzim a zpisobu provedeni stropni konstrukce (zZelezobetonovy
monoliticky tramovy strop) lze odhadovat jeji dosti znacnou tnosnost, podle odhadu minim. 4,0
kN/m?. Pro hodnotu nahodilého rovnomérného zatizeni znamend zména vyuziti (kancelai-
kuchyng) pfitizeni piirGistek max. 1,0 kN/m? plochy.
Unosnost stavajiciho stropu tedy povazuji pro zadané uéely za dostate¢nou.
Uprava skladby povrchu podlah v rozsahu zmén nesmi konstrukei stropu vyrazné pfitizit!
Nové pricky budou provedeny jako SDK (systémova skladba). Z hlediska zatizeni stropu to

neznamena nepiiznivé pritizeni.

Dalsi upravy
Bude provedena nové skladba podlah, v ramci zmény dispozice budou doplnény SDK pricky.
Ve stavajicich ptickach budou provedeny zmény, respektive Uipravy poloh dvefi.

Ze statického hlediska nevyznamné.

Zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci — obecné

Bouraci prace budou provadény pomoci bézné dostupné drobné stavebni techniky. Docisténi
bude provadéno rucné. Bourani nesmi byt pferuseno, pokud neni zajiSténa stabilita bourané
konstrukce nebo jeji ¢asti. Konstrukéni prvky mohou byt odstranény pii ru¢nim bouradni jen

tehdy, nejsou-li zatizeny.

Pted bouranim pticek pod vodorovnymi konstrukcemi je nutno ovéfit, zda nemaji nosnou funkci.
V tom pfiipad¢ bude nutné ovéfit, zda zdivo ve fabionu konc¢i pod stropem, nebo pokracuje do
dalsiho podlazi. Pokud bude prokazéno, Ze neprobiha, je redlné vybourani zdiva bez néhrady.
V opacném piipade bude nutné pod strop vlozit pieklad a zdivo podchytit.

Unosnost vodorovnych konstrukei, na které se bude strhdvat material, se v piipadé potieby

zvySuje podpérami.
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Hodnoty zatiZeni
Nahodild zatizeni konstrukci podle CSN EN 1991-1-1 (NA)
kancelar 2,5 kN/m? Qx=4kN
kuchyné 3,0 kN/m?
chodby 3,0 kN/m?

Klimaticka zatiZeni zde neni nutno posuzovat.

Seznam poufitych podkladii, CSN, technickych piedpisii, odborné literatury
Projekt byl zpracovan dle citovanych norem, technickych piedpisti, vyhlasek a zakonu v platném

znéni v dob¢€ zpracovani dokumentace.

CSN ISO 13822 Zasady navrhovani konstrukci — hodnoceni existujicich konstrukci
CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991 Zatizeni konstrukci

CSN EN 1993 Navrhovani betonovych konstrukci

CSN EN 1993 Navrhovani ocelovych konstrukci

CSN EN 1994 Navrhovani zdénych konstrukei

Fotodokumentace

Dostupna dokumentace z archivu SU P2
Zamgéfieni

Stavebni feSeni navrhovanych Gprav
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Zavér a poznamky
Vzhledem k charakteru navrhovanych uprav jsou posouzeny a nutnd opatieni (dimenze nosnik)

navrzena podle empirie.

Pti provadéni veskerych praci je nutné dbat vSech predpisii a ustanoveni o bezpecnosti prace. Pri
zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni pii pfipravé i1 provadéni stavebnich a

montaznich praci je tfeba respektovat ustanoveni zavaznych piedpist a nafizeni.

Rozméry stavajici konstrukce je nutno doméfit namisté, podle skutecnosti. V pribéhu provadéni
se mohou vyskytnout nepfedvidatelné skutecnosti, které je nutno fesit po dohod¢ dodavatele a

zpracovatele projektové dokumentace s odsouhlasenim investora.

Veskeré nejasnosti je nutné pfedem konzultovat se zpracovatelem dokumentace. Pii zméné

postupu vystavby je nutno tuto skute¢nost konzultovat dtto.

Datum 10/ 2024
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